

ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ:-Comprehensive Development of roads and drains at Maruthi nagara, Kamakshamma layout, Kondappa layout and A sector in ward no:01, 02 & 04 of Yelahanka Division (Package No 01).

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮಾರುತಿನಗರ, ಕಾಮಾಕ್ಷಮ್ಮ ಬಡಾವಣೆ, ಕೊಂಡಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಮತ್ತು ಎ ಸೆಕ್ಟರ್ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-01, 02 & 04 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ Comprehensive Development of roads and drains at Maruthi nagara, Kamakshamma layout, Kondappa layout and A sector in ward no:01, 02 & 04 of Yelahanka Division ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದುದರಿಂದ ಯಲಹಂಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ ಸದಸ್ಯರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ವಿವೇಚನಾ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

ಅದರಂತೆ, ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ವಿವೇಚನಾ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

1. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಣ್ಣಿನ ಅಗೆತ.
2. ಹೆಚ್.ಡಿ.ಪಿ.ಇ ಪೈಪ್‌ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
3. ರೈನ್‌ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ನ್ನು ಮಾಡುವುದು.
4. ಸಿ.ಸಿ.1:3:6 ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
5. ಟಿ.ಎಂ.ಟಿ ಸ್ಪೀಲ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
6. ಪ್ರೀ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಬ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
7. ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
8. ಪ್ರೈಮರ್ ಕೋಟ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
9. ಟ್ಯಾಕ್ ಕೋಟ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
10. ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಮೆಕ್ಯಾಡಮ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು
11. ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು.
12. ರೋಡ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್‌ನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ...

4)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ವಿವೇಚನಾ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತ ಸಂಖ್ಯೆ: 001-21-000001, 002-21-000004 ದೊರೆತಿದ್ದು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

Ramrajesh
ಸ.ಅ (ವಾರ್ಡ್-ನಂ:04)

[Signature]
ಸ.ಕಾ.ಅ (ಯ.ಉ.ವಿ)

5) ಸಿ.ಅ (ಯ.ಉ.ವಿ)

ಕಂಡಿಕೆ (01) ರಿಂದ (04) ರವರೆಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ಉಪವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಉಪನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗರವರು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಂತೆ, 2020-21ನೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಷ್ಕೆ ಪಿ-3075 ರಡಿ ವಾರ್ಡ್ ನಂ-01,02 ಮತ್ತು 04ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಒಟ್ಟು ಐದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

Sl No	Ward No	P Code	Job number	Name of work	Est Cost Rs in Lakhs
Comprehensive Development of roads and drains at Maruthinagara kamakshamma layout and A Sector in ward no -01,02, & 04 of yelahanka Division (PACKAGE NO-01)					
ESTIMATE COST RS 10.00 CR					
1	1	3075	001-21-000001	Comprehensive Development of Maruthinagara Alfa school road and surrounding areas in kempegowda ward no -01	250.00
2	2	3075	002-21-000004	Compherensive Development of Western side of kamakshamma layout and surrounding areas in chowdeshwari ward no -02.	150.00

(06)

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳು

3	2	3075	002-21-000001	Compherensive Development of Eastern side of Kondappa layout and surrounding areas in chowdeshwari ward no -02.	150.00
4	2	3075	002-21-000002	Compherensive Development of Western side of Kondappa layout and surrounding areas in chowdeshwari ward no -02.	150.00
5	4	3075	004-21-000006	Comprehensive development of Balance roads and drains at A sector in ward no-04 of yelahanka new town sub division	300.00

(07) ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಐದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ವಾರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯವರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರಂತೆ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಐದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅನುಮೋದಿತ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:2-7-2020 ರಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಯಲಹಂಕ ಉಪನಗರ ಉಪ ವಿಭಾಗರವರು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಿಂದ ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಡಿ.ಟಿ.ಎಸ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

(08) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

TA

ಕಂಡಿಕೆ (07)ರ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ)ರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ

(09) ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ (Package-01) 1). Comprehensive development of Maruthinagara Alfa school road development and surrounding areas in kempegowda ward No-01.2). Comprehensive Development of western side of Kemakshamma layout and surrounding areas in Chowdeshwari ward no-02.3). Comprehensive development of of Eastern side of Kondappa layout and Surrounding areas in Chowdeshwari ward no-02.4). Comprehensive development of Eastern side of Kondappa layout and surrounding areas in Chowdeshwari ward no-02.5). Comprehensive development of Balance roads and drains at A sector in ward no-04 yelahanka new town sub division. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರೂ 1000.00ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ-3075ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ:001-20-000001, 002-21-000004, 002-21-000001, 002-21-000002, 004-21-000006 ದೊರೆತಿದ್ದು, ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ)ರವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

(10)

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕಪೀಠಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡಿರದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಂಡು Overlap ಆಗದಂತೆ ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:13-12-2019ರ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಆದೇಶದನ್ವಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವಹಿಸಿ, ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಮಯಾನುಸಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು ರವರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ12(1)ಪಿಆರ್/394/201-20,ದಿನಾಂಕ:25-09-2019ರಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಡಿಟಿಎಸ್ ನೀಡುವ ಸಂಬಂಧ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ

10

(11) ಮು.ಉ(ಎಂ.ಎ)

ಶಿರಂಗಾಪುರ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ
ದೃಢೀಕರಣ ಪಡೆ

12) ಉ (4ನೇ)

-05-

Maruthinagara, Kamakshamma layout
Kondappa layout and A sector in ward no - 01,02 & 04 of yelahanka Division (Package No 01)

01.02.2024

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ

ಮುಂತಿದೆ.

ವಿಷಯ:- Comprehensive development of roads and drains at Maruthinagara, Kamakshamma layout, Kondappa layout and A sector in ward no - 01,02 & 04 of yelahanka Division (Package No 01) ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಅಧಿಕ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ:

1. ಕಾಮಗಾರಿ ಚೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಖ್ಯೆ: SSMP/EE/YNK/D/ E-PMT/ 04 /2020-21 dated: 11-08-2021.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಪುನರ್ ಚೆಂಗೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪುರಾಣಿಕ ಸಚಿವರ ವಿವೇಚನಾದಡಿ ಯುಲಪಂಕ ವಿಭಾಗ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ, ಮತ್ತು 04ಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರ್ಜ್ ಸಂಕೇತ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ. ಸಮ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯುಲಪಂಕ ಕಛೇರಿಮಾಡಿದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಚೆಂಡರ್ ಅಧ್ಯಾಸಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

Sl no	Ward No	P Code	Job Number	Name of work	Est cost Rs in Lakhs	Package Name and No	Pkg cost Rs in Lakhs
1	1	3075	001-21-000001	Comprehensive Development of Maruthinagara Alfa school road and surrounding areas in kempegowda ward no -01.	250	Comprehensive Development of roads and drains at Maruthinagara, Kamakshamma layout, Kondappa layout and A Sector in ward no 01,02,&04 of yelahanka Division (PACKAGE NO -01)	1000
2	2	3075	002-21-000004	Comprehensive Development of Western side of kamakshamma layout and surrounding areas in chowdeshwari ward no -02.	150		
3	2	3075	002-21-000001	Comprehensive Development of Eastern side of Kondappa layout and surrounding areas in chowdeshwari ward no -02.	150		
4	2	3075	002-21-000002	Comprehensive Development of Western side of Kondappa layout and surrounding areas in chowdeshwari ward no -02.	150		
5	4	3075	004-21-000006	Comprehensive development of Balance roads and drains at A sector in ward no-04 of yelahanka new town sub division.	300		
					1000		

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪುರಾಣಿಕ ಸಚಿವರ ವಿವೇಚನಾದಡಿ ಯುಲಪಂಕ ವಿಭಾಗ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ, ಮತ್ತು 04ಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರ್ಜ್ ಸಂಕೇತ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ.

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ಸಂಖ್ಯೆ ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಮು.ಅ/ತಾ.ಮಂ/ಯ.ವ./ಪಿ.ಆರ್/56/2020-21 ದಿನಾಂಕ: 07-08-2020 ರಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಕರಡು ಟೆಂಡರ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್-ಬಿ ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ (1)ರಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 11-08-2020 ರಂದು KTPP, Act and KW-4 Standard Tender Document ಅನುಸಾರ E-Procurement ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ವಿಜಯವಾಣಿ ಮತ್ತು The Times of India ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 12-08-2020. ರಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ	ಅಂಶಗಳು	ವಿವರಗಳು
1	ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು	Comprehensive Development of roads and drains at Maruthinagara, Kamakahamma layout, kondappa layout and A Sector in ward no 01,02,&04 of yelahanka Division (PACKAGE NO-01).
2	ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ	ರೂ. 1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು
3	ಇಂಡೆಂಟ್ ನಂ	BBMP/2020-21/OW/Work_INDENT 44193
3	ಅನುದಾನದ ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು	2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ವಿವೇಚನಾದಡಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ.
4	ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ	ಪಿ- 3075
5	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ	ಪಾಲಿಕೆಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ
6	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಮೊತ್ತ	ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳು
7	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ	ಸಂಖ್ಯೆ ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ ಮು.ಅ/ ತಾ.ಮಂ/ ಯ.ವ./ಪಿ.ಆರ್/56/2020-21 ದಿನಾಂಕ. 07-08-2020. ರಂತೆ
8	ಟೆಂಡರ್‌ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತ	ರೂ. 837.75 ಲಕ್ಷಗಳು
9	ಟೆಂಡರ್‌ನ ಪೂರ್ವ ಭಾವಿ ಸಭೆ	21-08-2020 ರಂದು ಸಂಜೆ 3.00 ಗಂಟೆಗೆ.
10	ಅನ್ ಲೈನ್ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ	01-09-2020 upto 16.00 hrs
11	ಅನ್ ಲೈನ್ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಟೆಂಡರ್ ತೆರೆಯುವ ದಿನಾಂಕ	02-09-2020 after 16.00 hrs

ಪಂಕ್ತಿಯ
ಸಂಖ್ಯೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಚ್ಚಿಗಳು

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಟಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 02-09-2020 ರಂದು ಟೆಂಡರ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

1. Sri G Humesh Kumar (Sri Sai Constructions)
2. Sri B M Lokesh (Sri Ekadantha Constructions)

(17)

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, Sri G Humesh Kumar (Sri Sai constructions) and Sri B M Lokesh (Sri Ekadantha Constructions) ರವರು ತಲಾ ರೂ. 15.00 ಲಕ್ಷ ಇ.ಎಂ.ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು - ಇ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಇಬ್ಬರೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ದೃಢೀಕರಣ ಪತ್ರ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಛೇರಿಗಳಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, KW-4 Standard Tender Document ಅನುಸಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಷರತ್ತುಗಳಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. (ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ತುರ್ತಿನಾತ್ಮಕ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.)


(18)

ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬಿಡ್‌ದಾರರಾದ Sri G Humesh Kumar (Sri Sai constructions) and Sri B M Lokesh (Sri Ekadantha Constructions) ರವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.


ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

(19)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)


ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬಿ.ಹೆಚ್.ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(20)

ಕಂಡಿಕೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ...
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 01,02 ಮತ್ತು 04ರಲ್ಲಿ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ವಿವೇಚನಾದಡಿ ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲನೆ ಪಿ-3075ರಡಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಟ್ಟು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳನ್ನು 11-8-2020 ರಂದು ದ್ವಿ-ಲಕೋಟಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ.

ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri G Humesh Kumar (Sri Sai constructions) and Sri B M Lokesh (Sri Ekadantha Constructions) ರವರು ಇಬ್ಬರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಷರತ್ತುಗಳಂತೆ ಅರ್ಹ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿಯವರ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ಕಂಡಿಕೆ (19)ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರೂ ಬಿಡ್ಡುದಾರರ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತವನ್ನು 1-7-2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ.	ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರಗಳು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 1-7-2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ	ಪರಾ
01	Sri G Humesh Kumar (Sri Sai constructions)	8,37,75,537.45	82408934.14	9,19,92,082.72	(+)9.81%	(+)11.62%	
02	Sri B M Lokesh (Sri Ekadantha Constructions)			9,35,84,741.02	(+)11.71%	(+)13.56%	

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಇಬ್ಬರೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್‌ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ Sri.G. Humesh Kumar (Sri Sai Constructions) ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ. 9,19,92,082.72 ಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.G.Humesh Kumar (Sri Sai Constructions) ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ರೂ. 9,19,92,082.72 ಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅನುಮೋದಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ 2018-19 ಸಾಲಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+) 9.81 % ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ: 01-07-2020ರಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+)11.62% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಹ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri G Humesh Kumar (Sri Sai Constructions) ರವರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ದರ ರೂ. 9,19,92,082.72 ಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+) 9.81% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದರಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

01/10/2020
ಸು. ಸಿ. ಎ. ಕೆ. ರಾಜ್

(24)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ)

ಕಂಡಿಕೆ (23) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂದಾನ ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ: 5-10-2020 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 12-10-2020 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳ ಹಾಗೂ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+)4.98% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

SI No	Before Negotiation			After Negotiation		
01	ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರು ನಮೂದಿ ಸಿರುವ ದರಗಳು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 01-07-2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ	ದರ ಸಂದಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರು ನಮೂದಿ ಸಿರುವ ದರಗಳು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 01-07-2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ
	9,19,92,082.72	(+)9.81%	(+)11.62%	8,79,47,559.22	(+)4.98%	(+)6.72%

(25)

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ದರಗಳಂತೆ ದರಸಂದಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 8,79,47,559.22 ಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಆದಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಕಛೇರಿ

635

(15) OCT 2020

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

12/10/2020

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತುಂಬಿ ಇಬ್ಬರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.G.Humesh Kumar (Sri. Sai Construction) ರೂ.9,19,92,082.72ಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡಾವಾರು(+9.81%ರಷ್ಟು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು 2020ರಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇ(+11.62%ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:01-07- ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂದಾನ ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ:05-10-2020 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ:12-10-2020 ರಂದು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ(+4.98% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ Sri.G.Humesh Kumar (Sri. Sai Construction) ರವರ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.8,79,47,559.22ಗಳಿಗೆ(+4.98%) ದರಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲು ತಮ್ಮ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

(28)

ಕಂಡಿಕೆ (24) ರಿಂದ (25)ರವರೆಗೆ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕಡತವನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

29 ಹೊಸ ವಲಯ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ (ಘ.ಎ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬಿಹೆಚ್.ಬಿ.ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಹಾಸಾರಾ ಬಾರಿ



ಕಡತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, Comprehensive Development of roads and drains at Maruthinagara Kamakahamma layout, kondappa layout and A sector in ward no-01, 02 and 4 of yelahanka division ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಪಿ-ಕೋಡ್-3075 ರಲ್ಲಿ ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ:001-21-000001, 002-21-000004, 002-21-000001, 002-21-000002 ಮತ್ತು 004-21-000006 ಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರವರ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ e-Procurement ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಬೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

- 2019-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್. ದರಗಳಂತೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆರ್. ದರಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿಕೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡಳಿಯ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಸುಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ)ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.
- ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಅನುಮೋದನೆಯಂತೆ e-Procurement ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ:11-08-2020ರಂದು ಬೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ದಿನಾಂಕ:02-09-2020ರಂದು ಬೆಂಡರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡ್ಡನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಅಡ್ಡುದಾರರು ಮಾತ್ರ ಬೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು
 1. Sri. G Humesh Kumar (Sri Sai Constructions)
 2. Sri. B M Lokesh (Sri Ekadantha Constructions)
- ಸದರಿ ಅಡ್ಡುದಾರರು ಬೆಂಡರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ Sri. G Humesh Kumar (Sri Sai Constructions) ಮತ್ತು Sri. B M Lokesh (Sri Ekadantha Constructions) ರವರು KW-4 ರ ಪ್ರಕಾರ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. (ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).
- ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಂಡಿಕೆ 19ರಲ್ಲಿನ ಅನುಮೋದನೆಯಂತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಬಡ್ ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ:

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಬೆಂಡರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ರೂ ಗಟ್ಟಿ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ	ಇತರೆ
1	Sri. G Humesh Kumar (Sri Sai Constructions)	8,37,75,537.45	9,19,92,082.72	(+)9.81% ಹೆಚ್ಚು	ಎಲ್-1
2	Sri. B M Lokesh (Sri Ekadantha Constructions)		9,35,84,741.02	(+)11.71% ಹೆಚ್ಚು	ಎಲ್-2

ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಲಾಗಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಪವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳ ಬೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. (+4.98%) ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರವನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ)

ಕಂಡಿಕೆ (23) ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂದಾನ ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ: 5-10-2020 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 12-10-2020 ರಂದು ಈ ಕಛರಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿ 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳ ಹಾಗೂ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ (+)4.98% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

SI No	Before Negotiation			After Negotiation		
01	ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರು ನಮೂದಿ ಸಿರುವ ದರಗಳು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 01-07-2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ	ದರ ಸಂದಾನದ ನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾರರು ನಮೂದಿ ಸಿರುವ ದರಗಳು	ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು	ದಿನಾಂಕ: 01-07-2020ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ
	9,19,92,082.72	(+)9.81%	11.62%	8,79,47,559.22	(+)4.98%	(+)6.72%

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿವರಗಳಂತೆ ದರಸಂದಾನದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 8,79,47,559.22 ಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದನೆ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗರವರ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.G.Humesh Kumar (Sri. Sai Construction) ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತ ರೂ.9,19,92,082.72ಗಳು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡಾವಾರು(+9.81%ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ದಿನಾಂಕ:01-07-2020ರಂತೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇ(+11.62%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂದಾನ ನಡೆಸಲು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ:05-10-2020 ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ದಿನಾಂಕ:12-10-2020 ರಂದು ಈ ಕಛರಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳ ಕಛರಿಗೆ ಪತ್ರ ನೀಡಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ(+4.98% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಗಳಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ Sri.G.Humesh Kumar (Sri. Sai Construction) ರವರ ದರಗಳು ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.8,79,47,559.22ಗಳಿಗೆ(+4.98%) ದರಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಲು ತಮ್ಮ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಪು.ತಿ.ನೋ

ಕಂಡಿಕೆ (24) ರಿಂದ (29)ರವರೆಗೆ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಘಟನೋತ್ತರ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಕಡತವನ್ನು ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

29 ಚನ್ನ ವಲಯ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ (ಘ.ವಿ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಶಯರು

ಕಡತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, Comprehensive Development of roads and drains at Maruthinagara Kamakahamma layout, kondappa layout and A sector in ward no-01, 02 and 4 of yelahanka division ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಪಿ-ಕೋಡ್-3075 ರಲ್ಲಿ ರೂ.1000.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ:001-21-000001, 002-21-000004, 002-21-000001, 002-21-000002 ಮತ್ತು 004-21-000006 ಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರವರ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ e-Procurement ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

- 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್. ಆರ್. ದರಗಳಂತೆ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ)ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.
- ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಅನುಮೋದನೆಯಂತೆ e-Procurement ಮೂಲಕ ದಿನಾಂಕ:11-08-2020ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ದಿನಾಂಕ:02-09-2020ರಂದು ಟೆಂಡರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಚಿಡ್ಡನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಚಿಡ್ಡುದಾರರು ಮಾತ್ರ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು
 - Sri. G Humesh Kumar (Sri Sai Constructions)
 - Sri. B M Lokesh (Sri Ekadantha Constructions)
- ಸದರಿ ಚಿಡ್ಡುದಾರರು ಟೆಂಡರ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ Sri. G Humesh Kumar (Sri Sai Constructions) ಮತ್ತು Sri. B M Lokesh (Sri Ekadantha Constructions) ರವರು KW-4 ರ ಪ್ರಕಾರ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಹತೆಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. (ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಮಾಪನದ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ).
- ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಂಡಿಕೆ 19ರಲ್ಲಿನ ಅನುಮೋದನೆಯಂತೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಬಡ್ತಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ:

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಟೆಂಡರ್ ಗಟ್ಟಿ ಮೊತ್ತ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.ಕಡವಾರು ಪ್ರಮಾಣ	ಷರಾ
1	Sri G Humesh Kumar (Sri Sai Constructions)	8,37,75,537.45	9,19,92,082.72	(+)9.81% ಹೆಚ್ಚು	ಎಲ್-1
2	Sri. B M Lokesh (Sri Ekadantha Constructions)		9,35,84,741.02	(+)11.71% ಹೆಚ್ಚು	ಎಲ್-2

ಎಲ್-1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ದರ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಲಾಗಿ 2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ. (+4.98%) ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ.

ಟಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಚ್ಚಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿದ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಮಾಣ	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಧಾನ ಮಾಡಿರುವ ಮೊತ್ತ (ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ)	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ದರ ಸಂಧಾನದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡವಾರು ಪ್ರಮಾಣ
1.	Sri. G Humesh Kumar (Sri Sai Constructions)	9,19,92,092.72	(+)0.61% ಹೆಚ್ಚು	8,79,47,559.22	(+)4.98% ಹೆಚ್ಚು

ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನಗಾಗಿ ತರುತ್ತಾ, ಕಂಡಿಕೆ(28)ರಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯಲಹಂಕ)ರವರ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ.

1. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ, ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಛೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮುಲೆಅ/ಆಯವ್ಯಯ/2019-20/ಪಿಆರ್/11/2018-19 ದಿನಾಂಕ:12-06-2019 ಮತ್ತು ಆಯುಕ್ತರವರ ಆಂತರಿಕ ಕಛೇರಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿಇಎಂಪಿ/ಆ/ಪಿ.ಆರ್/5287/2019-20 ದಿನಾಂಕ:05-11-2019 ಮತ್ತು ಬಿಇಎಂಪಿ/ಆ/ಪಿ.ಆರ್/6166/2019-20 ದಿನಾಂಕ:13-12-2019ರಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು / ಪ್ರತಿಯಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
2. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಅವಶ್ಯಕ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲದ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಬೆಂಡರ್ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಾರ್ಯಾದೇಶಪತ್ರ ನೀಡುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
3. ಬೆಂಡರ್ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.
4. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಂಬಂಧ ಯಾವುದೇ ಗೋರು ಬಂದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಯಾವರೇ ನೇರಜಾವಬ್ಬರಾಗುವರು.
5. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುನ್ನ ಹಾಗೂ ನಂತರದ ಜಿ.ಪಿ.ಎಸ್.ಯು.ಆರ್.ಫಿಲಂಮಾನ್ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
6. ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಾ ಮುಂಜಾಗ್ಯತ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
7. ಕೆ.ಟಿ.ಪಿ.ಪಿ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ವಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು.

ಯಲಹಂಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ, Comprehensive Development of roads and drains at Maruthinagara Kamakahamma layout, kondappa layout and A sector in ward no-01, 02 and 4 of yelahanka division ರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕರೆಯಲಾಗಿರುವ ಮರು ಬೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್-1 Sri. G Humesh Kumar (Sri Sai Constructions)ರವರು ದರ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 8,79,47,559.22/- ಗಳು, ಬೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇ.4.98%ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಬೆಂಡರ್ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ (2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್.ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ) ಘಟನೋತ್ತರ ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಬೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಮಾನ್ಯ ಅಡಳಿತಗಾರರ ಮುಂದೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮಂಡಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

2. ಮಾನ್ಯ

ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು(ಆಸ್ತಿಗಳು)ಹಾಗೂ
ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು(ಯಲಹಂಕ)

ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು

ಆಯುಕ್ತರು

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

21/10/2020

21) ಮಗ್ಗುಲಿ ಕಚೇರಿ

1138


27-10-2020

122

ಆಯುಕ್ತರ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮುಲೆಅ/ಆಯವ್ಯಯ/2019-20/ಪಿಆರ್/11/2018-19

(33)

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ದಿನಾಂಕ:21-10-2020ರ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರವರ ಕಂಡಿಕೆ 31ರ (ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:11)ರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಕರಡು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕಡತದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲು ಸೂಕ್ತ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.


 ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

(34)

ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ)




ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಸ್ತಿಗಳು) ಹಾಗೂ ವಲಯ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ) ರವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿರುವ ಕರಡು ನಡವಳಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

(35)

ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು)


 4/11/2020


 4/11/2020
 ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
 ಆಡಳಿತಗಾರರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

(36)

C.S)

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ದಿನಾಂಕ:04-11-2020 ರ ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಅನುಮೋದನೆಯ ರೀತ್ಯಾ ನಡವಳಿಯ ಮೂರು ಪ್ರತಿಗಳ ಶುದ್ಧ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಸಹಿ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.


 ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ


(37)

ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು)
 ಆಡಳಿತಗಾರರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ)


ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ತಯಾರಿಸಿರುವ ನಡವಳಿಯ ಶುದ್ಧ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

(38)

ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು)


 5/11/2020

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
 - ಬೆಂಗಳೂರು.


 5/11/2020
 ವಿಶೇಷ ಕರ್ತವ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
 ಆಡಳಿತಗಾರರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯಾಲಯ
 ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ವಿಷಯ ಬಾಡರ್ನ್ ನಂ. ೦೧, ೦೨ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

೦೫ ೬ ೨೦೨೦

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ - 13 -

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ೬೬೯/೨೦೨೦/೧೬೯/೨೦

ಪಂಕ್ತಿಯ
ಸಂಖ್ಯೆ


ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಚೆಗಳು

ಹತ್ತಿರದ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಜಾರಿ ೫/೧೧/೨೦೨೦

ಯಾವ ಕಡತದಿಂದಲೂ ಅಧಿಕಾರ ನಂ. ೫೬೯/೨೦೨೦-೨೧ ಕಡತ

ಕಡತದಿಂದಲೂ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸುಸ್ಥಿತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.




ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಬೆಂಚರು ಮತ್ತು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಯಾವ ಕಡತದಿಂದಲೂ

ಅಧಿಕಾರ

ಜಿಲ್ಲಾ ಬೆಂಚರು ಮತ್ತು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ



(42)

E.E (yelahake)

2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3075ರ (Special Comprehensive Development works)ರ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ವಿವೇಚನಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯಾದ "Comprehensive Development of roads and drains at Maruthinagara, Kamakahamma layout, kondappa layout and A Sector in ward no 01,02,&04 of yelahanka Division (PACKAGE NO -01)" ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮಾನ್ಯ ವಿಶೇಷ ಆಯುಕ್ತರು (ಆಸ್ತಿಗಳು) ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ರವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಟೆಂಡರ್ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರು, ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರು ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜಿಸಿ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:ಬಿ12(1)ಪಿ.ಆರ್/394/2019-20 ದಿನಾಂಕ:25-9-2019 ರಂತೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s Sri Sai Constrictions, Prop. G. Humesh Kumar, ರವರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇಕಡ 5% ರಷ್ಟು ಎಫ್.ಎಸ್.ಡಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ Letter of Acceptance ತಯಾರಿಸಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ

ಕಂಡಿಕೆ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: PWD 65 RDF 2017 Dated: 11-10-2018 ರಂತೆ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇಕಡ +12% GST Charges Amount Rs.84,51,935/-ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.9,63,99,494/-ಗಳಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s Sri Sai Constrictions, Prop. G. Humesh Kumar,, ರವರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಶೇಕಡ 5% ರಷ್ಟು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ದಿನಾಂಕ:18-11-2020 ರಂದು Letter of Acceptance ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭದ್ರತಾ ಠೇವಣಿ ಶುಲ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ No: 16/2020-21 Rs. Rs. 26,38,427.00 (Rupees Twenty Six Lakhs Thirty Eight Thousand Four hundred Twenty Seven only) and BG No:15/2020-21 Rs 17,58,951.00 (Rupees Seventeen Lakhs Fifty Eight Thousand Nine hundred Fifty One only) Dated: 27-11-2020 and the same may valid until 27-12-2023 issued on Canara bank, Bellary Main Branch, Ballari ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದುದರಿಂದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಕರಾರು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಾಜ್ಞೆ (Work Order) ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗ